

**සංශෝධනය කිරීම.**

**ලංසු ආරාධනයයි.  
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය  
සබරගමුව පළාත් සභාව.**

2011.03.25 දින (දැන්වීම් පලකරන පුවත්පතේ නම) පුවත්පතේ පළ වූ ලංසු ආරාධනය පහත සඳහන් පරිදි සංශෝධනය විය යුතු බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

අනු අංකය	විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාශය	වැඩ විස්තරය	මූල්‍ය ප්‍රභවය	ලියාපදිංචි ශ්‍රේණිය	ආපසු නොගෙවන ලංසු ගාස්තුව (රුපියල්)	ආපසු ගෙවනු ලබන ලංසු බැඳුම්කරයේ ගාස්තුව (රුපියල්)
01	පැල්මඩුල්ල	ර/ඇඹ/ස්ප්‍රින්ට්‍රඩ් දෙමළ විදුනාලය 70*25 දෙමහල් පාසැල් ගොඩනැගිල්ල පළමු අදියර ඉදිකිරීම. (20*20 කාර්යාල කාමරය සහිත)	PSDG (ESSDP)	M 7 / C 8 හෝ ඊට වැඩි	2,000.00	48,000.00
02	රඹුක්කන	කෑ/මෙඩේරිගම විදුනාලයේ 90*25 තෙමහල් පාසැල් ගොඩනැගිල්ල තෙවන අදියර ඉදිකිරීම සහ ඉදිකර ඇති පළමු මහල රැස්වීම් ශාලාවක් ලෙස සකස් කිරීම.	PSDG	M 6 / C 7 හෝ ඊට වැඩි	2,500.00	87,000.00

ලේකම් / සභාපති,  
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය,  
ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,  
සබරගමුව පළාත් සභාව,  
නව නගරය - රත්නපුර.

2011.04.03 වන දින ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ දී.